



COMUNE DI
MARCIANISE

VERBALE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

Oggetto	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, DA CONCLUDERSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS N°36/2023 E SMI" – CUP H21G24000180004
CIG	B4E6DB792D
CUP	
Importo di gara	233.087,63
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

		Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D (A+B+C)
		Importo esecuzione lavori al netto del ribasso d'asta, dei costi della manodopera, degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	Costi della manodopera	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)	TOTALE
1	a misura	€ 132.626,27	€ 89.415,30	€ 11.046,06	€ 233.087,63
2	a corpo	€	€	€	€
1+2	TOTALE	€ 132.626,27	€ 89.415,30	€ 11.046,06	€ 233.087,63

L'anno **2025** il giorno **16** del mese di **Gennaio** alle ore **11:00**, il R.U.P., Ing. Anna Della Medaglia, assistito dai testimoni Dott.ssa Franca Nubifero, con funzioni di segretario verbalizzante, Responsabile Ufficio Gare e Contratti dell'Ente e Ing. Pasquale De Filippo conclude la procedura di gara di che trattasi

Premesso che:

- nella precedente seduta di gara del 27 Dicembre 2024 è stata individuata la migliore offerta in gara corrispondente a quella dell'operatore economico **TUTTO VERDE Srls**, che ha offerto un ribasso del **44,3800%** (quarantaquattro,tremilaottocento)% sull'importo posto a base di gara;
- il RUP, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 ha richiesto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo offerto, giusta nota prot. 68499 del 30.12.2024;
- in esito all'esame delle giustificazioni pervenute, il RUP, con nota prot. 1678 del 13.01.2025, ha trasmesso all'Ufficio Gare relazione finale di congruità del Prezzo offerto dal concorrente sopra citato.

Tanto premesso il RUP, formula proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente **TUTTO VERDE Srls** con sede in Via Pietro Nenni, 49, Casoria (NA), per il ribasso del 44,38%, corrispondente al prezzo netto di € 73.766,73, cui vanno aggiunti € 100.461,36 per gli oneri di sicurezza ed oneri della manodopera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **174.228,09**.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, all'Ufficio competente, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

Alle ore **11:15** la seduta è tolta.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Anna DELLA MEDAGLIA

_____f.to Anna della Medaglia_____

I Testimoni

Ing. Pasquale De Filippo

f.to Ing. Pasquale De Filippo

Dott.ssa Franca Nubifero

f.to Franca Nubifero

Con funzioni di segretario verbalizzante